



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

TABELLA ILLUSTRATIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI

Primo programma “6000 Campanili” – Intervento di RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA RETE VIARIA COMUNALE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA NGN e WI-FI

CUP J26 D13 000 120 001 C.I.G. 5885275A8F

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATA	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 122 COMMA 7, E 57 DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Secondo il criterio del prezzo più basso, così come previsto dell'art. 57 - comma 6 e dell'articolo 82 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, mediante indicazione della percentuale di ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza. Per l'individuazione e la conseguente esclusione automatica delle offerte anomale si è proceduto ai sensi degli articoli 86 commi 1 e 4 e 122, comma 9, del succitato D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	A.T.I. AF Impianti s.r.l. - AGG Impianti s.r.l. afimpianti@pec.it FARC s.r.l. - farcsr@pec.it C.I.D.E.E. Elettra di Damato Francesco - amministrazione@pec.cidee-elettra.it Pastore s.r.l. - impresapastore@gigapec.it IMP.E. F.Ili Fantoni s.r.l. - gabrieleugo.fantoni@peccicura.it Coli Impianti s.r.l. dittacolipisa@pec.it 2P Costruzioni Generali s.r.l. - 2pcostruzionigeneralisrl@pec.it Edile Elettrica Paolo di Giampaolo s.r.l. edilelettricaldigiampaolosrl@legalmail.it Sampaolesi Tullio s.r.l. - sampaolesitulliosrl@cert.infotelmail.it I.C.E.L. s.r.l. - icelsrl@legalmail.it Ligeam s.r.l. - ligeam@pec.ligeam.it Presotto Impianti s.r.l. - 00136520939.pordenone@pec.ance.it

I:\01 - ARCHIVIO LAVORO\01 - SANT'ANGELO IN VADO\03 - LAVORI PUBBLICI\2014\03 - 6000 CAMPANILI\99 - SITO WEB\03 - Tabella illustrativa dati appalto.doc



UFFICIO TECNICO ASSOCIATO “**MASSA TRABARIA**”
dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant'Angelo in Vado

Comune di SANT'ANGELO IN VADO - Piazza Umberto I°, 3 - 61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

☎ centralino 0722.81.99.01 – 0722.81.99.02 – ☎ Settore Tecnico 0722.81.99.07 – 0722.81.99.08 ☎ Settore LL.PP. 0722.81.99.21 - ☎ 0722.81.99.20
e-mail: - llpp.uta.massatrabaria@email.it - llpp@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it - Codice Fiscale 82000490415 - P.ta I.V.A. 00352820419



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

	<p>Verolini A. di Salvatori M. Antonietta s.r.l. verolini@pec.verolini.it</p> <p>Santini Impianti s.r.l. santiniimpianti@pec.it</p> <p>Papa Umberto s.r.l. papaumbertosrl@pec.workmail.it</p>
DITTE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	<p>2P Costruzioni Generali s.r.l. – Montemarano (AV) – Protocollo SUA 9518/7.9/1 del 04.09.2014</p> <p>FARC s.r.l. – Alcamo (TP) - Protocollo SUA 9519/7.9/1 del 04.09.2014</p> <p>A.T.I. AF Impianti s.r.l. - AGG Impianti s.r.l. – Alcamo (TP) Protocollo SUA 9520/7.9/1 del 04.09.2014</p> <p>C.I.D.E.E. Elettra di Damato Francesco – Margherita di Savoia (BT) - Protocollo SUA 9521/7.9/1 del 04.09.2014</p> <p>Pastore s.r.l. – Melfi (PZ) - Protocollo SUA 9527/7.9/1 del 04.09.2014</p> <p>I.C.E.L. s.r.l. – Melfi (PZ) - Protocollo SUA 9593/7.9/1 del 05.09.2014</p> <p>Presotto Impianti s.r.l. – Pordenone - Protocollo SUA 9594/7.9/1 del 05.09.2014</p> <p>Sampaolesi Tullio s.r.l. – Rimini - Protocollo SUA 9599/7.9/1 del 05.09.2014</p> <p>Verolini A. di Salvatori M. Antonietta s.r.l. – Belforte del Chienti (MC) - Protocollo SUA 9638/7.9/1 del 06.09.2014</p> <p>Ligeam s.r.l. – Roma - Protocollo SUA 9654/7.9/1 del 08.09.2014</p> <p>Santini Impianti s.r.l. – Senigallia (AN) - Protocollo SUA 9658/7.9/1 del 08.09.2014</p> <p>Coli Impianti s.r.l. – Madonna dell'Acqua (PI) - Protocollo SUA 9659/7.9/1 del 08.09.2014</p> <p>IMP.E. F.lli Fantoni s.r.l. – Urbania (PU) - Protocollo SUA 9662/7.9/1 del 08.09.2014</p>
N. OFFERTE ESCLUSE	nessuna
NOME E INDIRIZZO DELL'AGGIUDICATARIO	IMP.E. - F.lli Fantoni s.r.l. Zona Industriale Cà Ciccolino - 61049 – URBANIA – P.ta I.V.A. 00162630412
DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	09.09.2014 - (Determinazione Responsabile Stazione Unica Appaltante n. 214 in data 09.09.2014)
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	25.09.2014 - (Determinazione Responsabile Stazione Unica Appaltante n. 225 in data 25.09.2014)
Data Comunicazione ai sensi del 5° comma lettera a)	25.09.2014 Protocollo SUA 10478/7.9/1 del 25.09.2014

I:\01 - ARCHIVIO LAVORO\01 - SANT'ANGELO IN VADO\03 - LAVORI PUBBLICI\2014\03 - 6000 CAMPANILI\99 - SITO WEB\03 - Tabella illustrativa dati appalto.doc



UFFICIO TECNICO ASSOCIATO "MASSA TRABARIA"

dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant'Angelo in Vado

Comune di SANT'ANGELO IN VADO - Piazza Umberto I°, 3 - 61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

☎ centralino 0722.81.99.01 – 0722.81.99.02 – ☎ Settore Tecnico 0722.81.99.07 – 0722.81.99.08 ☎ Settore LL.PP. 0722.81.99.21 - ☎ 0722.81.99.20
e-mail: - llpp.uta.massatrabaria@email.it - llpp@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it - Codice Fiscale 82000490415 - P.ta I.V.A. 00352820419



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP.

dell'articolo 79 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.	
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	26.09.2014 - (Determinazione Responsabile U.T.A. settore LL.PP. n. 382 in data 26.09.2014)
RIBASSO PRESENTATO DALL'AGGIUDICATARIO	28,920 % (diconsi ventotto virgola novecentoventi per cento)
IMPORTO DI CONTRATTO	Euro 686.444,76 (Diconsi Euro seicentottantaseimilaquattrocentoquarantaquattro/76) di cui: Euro 416.154,77 (Diconsi Euro quattrocentosedicimilacentocinquantaquattro/77) per lavori. Euro 270.289,99 (Diconsi Euro duecentosettantamiladuecentottantanove/99) per oneri per la sicurezza e costo per il personale non soggetti a ribasso;
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE	210 giorni decorrenti dalla data di consegna lavori